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Labdarúgópálya kiépítése füvesítéssel és öntözőrendszerrel (Játék tér 

105x68m teljes terület 117x75m)  

 
1. Gyomirtás  
A teljes felületen totális gyomirtás elvégzése glifozát hatóanyagú gyomírtószerekkel, általánosan 1-2 

al-kalommal. 

  

2. Meglévő gyomos-füves talaj feltörése  
Tárcsázással, talajmarózással vagy kombinátorozással  

 

3. Kútakna kiépítése, elektromos betáp kiépítése, szivattyú telepítése 
 A szivattyúnak megfelelő szabványos kútakna kialakítása, elektromos betáplálás kialakítása, a 

szivattyű elhelyezése a már meglévő kúttestbe 

 

4. Durva profilozás:  
Célszerű a sportpályákra jellemző kissé domború felszínt kialakítani. A profil dőlésszögének 

meghatározásakor célszerű a jelenlegi felszínhez igazodni, amit egy geodéziai felvételezés után 

pontosan meg lehet határozni 

  

5. Pályatükör tömörítése gépi erővel  
 

6. Öntözőrendszer alap csővezetékének kiépítése:  
Automata öntözőrendszer telepítése esetén a csővezetéket az alaptükör kialakítását követően 

helyezzük el. Az öntözőrendszer árokrendszerének kiásásához láncos árokásó gépet  szükséges 

használni, amennyiben a talajviszonyok engedik, amellyel kb 15cm széles és 50-60cm mély árkot kell 

ásni. A nyomvonal kijelölését, a csövek, vezérlő vezetékek fektetését kell elvégezni a kút hozamának 

megfelelően. 

  

7. Homok terítése 5 cm vastagságban  

 

8. Talajlazítás levegő beinjektálásával:  
A hosszú évek alatt mechanikailag összetömörödött talajszerkezet fellazítására ebben a fázisban egy 

spe-ciális levegő injektálásos altalaj lazító módszert alkalmazunk. kb 70-80 cm mélységben  

 

9. Homok bedolgozása:  
Amennyiben nincs lehetőség teljes talajcserére, főként kötött talajszerkezet esetén, célszerű talajlazító 

anyagként homokot bedolgozni a gyökérzónába, amellyel a talaj szerkezetét javíthatjuk. Erre a célra 0-

4mm szemcseméretű mosott folyami homokot javaslok kb. 15cm vastagságban.  

 

10. Finom tereprendezés:  
Ezzel a művelettel ki kell alakítani a sportpályákra jellemző kissé domború vagy sík felszínt. Ideális 

esetben a pályatest oldal irányban lejt a pálya középvonalától az oldalvonalak felé 0,5%-os értékkel. A 

finom tereprendezési munkát lézervezérlésű gréderrel végezzük. Ajánlatunkban +-5cm-en belüli 

durván te-reprendezett felszínből indultam ki. Ezzel a géppel a műszaki kialakítása miatt olyan 

pontosan tudunk dolgozni, hogy a fel-színen mindenütt egyenletes lesz a lejtés.  

 

11. Alaptrágya kijuttatása:  
A gyephordozó réteg elkészülése után talajvizsgálattal meg kell állapítani a tápanyag tartalmát és 

ennek ismeretében meghatározni a kijuttatandó tápanyag szükségletet. A gyors biológiai folyamatok 

beindításáért és a megfelelő tápanyag leadás miatt általában szerves eredetű pellettált 

trágyaféleségeket javasolt használni  

 

12. Öntözőrendszer kiépítése, kút és szivattyú nélkül  



A végleges talajfelszín kialakítása után kerülnek a helyükre a szórófejek, majd az öntöző automatika, 

közvetlenül a vetés előtt. A vetési munkák megkezdésének a feltétele a tökéletesen működő öntöző 

rendszer, ill. az öntözéshez szükséges vízforrás és kijuttató berendezés megléte, hiszen a vetést 

szükség esetén azonnal be kell öntözni.  

 

13. Talajelőkészítés füvesítéshez  
A talaj-előkészítés során gépekkel a felső kb. 12-15 cm-es réteget át kell dolgozni, a gép apróra zúzza 

a földet, elföldeli a nagyobb darabokat, elvégez egy simítást és hengerelést. A gép speciális 

kialakításánál fogva igen finom magágyat tud előállítani egy menetben. A gép művelő tagjai 

menetiránnyal ellenkezőleg forognak, ebből kifolyólag a gép beleássa magát a földbe, bármilyen 

kemény talajon dolgozzon is.  

A forgó kapatagokat egy hajlított pálcasor követi, amely a művelési mélységig ér le. A pálcák között a 

nagyobb talajrészecskék nem tudnak áthullani, ezért azokat a gép tovább töri, ill. a művelési mélység 

al-jára helyezi el. A pálcák között csak finom, morzsalékos talaj fér át, ezért ezt teríti el a gép. A 

pálcasor után egy simítólap következik, majd egy henger, ami a fellazított talajt kissé visszatömöríti. 

Ezt követően egy simítóval még átsimítjuk a területet.  

A talajelőkészítési munkák része az alaptrágya kijuttatása.  

A talajelőkészítési munkák során, az esetlegesen felszínre került törmelék összegyűjtését folyamatosan 

elvégezzük.  

 

14. Füvesítés:  
Vetőgép speciális sávba vető gép, melyen precíziósan állítható a kijuttatandó magmennyiség, a 

mindenkori szükségletnek és keverék típusnak megfelelően. A vetőgép hengere bedolgozza a magot 0-

12 mm mélységbe, azaz ideális körülmények közé a gyors csírázáshoz. Az egyedi kialakítású henger 

megfelelően tömör, mikrobarázdás felszínt alakít ki, amely előnyös a gyors csírázáshoz. Az egyes 

rács-pontokon a talaj felszíne jobban tömörödik, itt kedvezőbb viszonyok alakulnak ki a fűmag 

számára, ezáltal gyorsabb lesz a kelés. A már kikelt növények viszont kedvezőbb környezetet 

teremtenek a többi mag számára, ezért a kelés a többi részen is felgyorsul. Végeredményként gyors és 

egységes kelést kapunk. A finom mikrobarázdák néhány öntözés után teljesen eltűnnek.  

Új füvesítésnél figyelembe kell venni, hogy a sportcélú használat csak kb. 1 év után ajánlott!  

 

15. Tápanyag utánpótlás:  
A füvesítés eredménye nagyban függ a fenntartás minőségétől is. Itt nagyon fontos a megfelelő ön-

tözés, tápanyag utánpótlás és fűnyírás is. A talajvizsgálat eredményei alapján javaslatot kell adni a 

tápanyag utánpótlásra vonatkozóan. A költségkalkulációmban egy standard tápanyag utánpótlási 

program 1 éves költségét kell szerepeltetni. 

  



Mobillelátó kialakítás 

 
Műszaki tartalom: 

Ülőfelület: C2003, háttámlás műanyag kagylószék  

Járófelület: gyalult, felületkezelt fenyőfa, a szerkezethez rögzítve 

Tartószerkezet: tűzihorganyzott acél 

Férőhely: 100 fő 

A járófelületek és az ülőketartók gyalult, kezelt fa elemei közvetlenül az acél tartószerkezethez, 

csavarkötéssel vannak rögzítve. A TOP-STAND® mobil lelátó TÜV és ÉME minősítéssel 

rendelkezik, kielégíti a    tömegrendezvények szervezésével kapcsolatos szigorított előírásokat.  

 

 

Kapu 

 
Labdarúgó kapu, nagypályás, alumínium, fix hüvelyű szabvány méretű 7,32x2,44m, 

szabványos hálóval 

 

Kispad 
 

Cserepad 7 m hosszúságú, fedett kispad kialakítása, acél vázszerkezettel, 

alapozással, műanyag ülésekkel, plexi fedéssel 

 

Labdarúgó háló 
 

Labdafogó háló 5 m magas hálórendszer, min. 4 mm vtg. tüzihorganyzott zártszelvény 

oszlopokkal alapvonal mögött lebetonozott pontalapokkal (beton anyagárral, díjjal, 

földmunkával együtt), UV álló műanyagból, 13x13 cm lyukosztású hálóval kompletten          

labdafogó merevítő oszlopokkal és tartozékokkal. Center pálya és  az edzőpálya esetén is 

2x16m. 

 

Edzőpálya világítás 
 

Edzés szintű pályavilágítás kiépítése kompletten, 200 lux átlagos horizontális 

megvilágításérékhez szükséges darabszámú, teljesítményű fényvetővel, 4db oszlopon 

elhelyezve,  elektromos tervekkel, beüzemelve. .Földkábel hálózat kialakítással együtt a 

csatlakozási ponttól a pályavilágítás rácsatlakozásáig. 

 

Korlát 
 

Megadott hosszban a center pálya alapvonala mellet, korlát 1,2m magas hosszvaratos 

horganyzott 2"-os acél cső D30 beton alap. 

 

Kerítés 

 
Kerítés építése a megadott hosszban tüzihorganyzott GAL 5-ös táblás kerítés , 2db személyi 

bejárattal és 1 db teher bejárattal 

 

  



Pálya elhelyezési vázrajz

 
 


